

## Myyrmäen vesitornin saneerauksen rakennusurakka, TP 28/23

Hallitus 16.06.2023 § 69  
469/05.050.502.5020/2023

Esittelijä Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen  
Valmistelija Hankepääällikkö Arto Mettinen, puh. 040 334 2876

Urakka kohteena on Vantaan Myyrmäessä sijaitseva saneeraustarpeiseksi havaittu vesitorni. Urakassa tehdään vesitornille kattava saneeraus, jossa uusitaan vesikatto, kunnostetaan mm. julkisivut ja sisätiloja, parannetaan työturvallisuutta uusimalla mm. kulkuteitä.

HSY:n hallitus on kokouksessaan 16.6.2023 hyväksynyt urakan hankesuunnitelman. Nyt päätettävä urakka toteuttaa em. päivitetyn hankesuunnitelman.

Hankesuunnitelma ja selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä sekä ehdotus perusteluineen on jaettu hallituksen jäsenille. Päätös perustuu tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti tarjousten halvimpaan hintaan.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (MH) Hallitus päättää

a. Myyrmäen vesitornin saneerauksen rakentamisen urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen Suomen Meriittirakennus Oy:n urakkahinnalla 3 625 000,00 euroa (alv 0 %),

b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankintaan liittyvät sopimukset, sekä tarvittaessa sopimaan hankintaan liittyvistä mahdollisista lisä- ja muutostöistä.

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.