



Hankintapäätös
§ 22/2025
14.04.2025

Vesihuollon toimialajohtaja

13/05.050.502.5020/2025

Pitäjänmäen VH-tunnelin saneeraus, TP 2/25 (Kilpailutus)

Päätös

Päätän tilata Pitäjänmäen VH-tunnelin saneeraus rakentamisen VM Suomalainen Oy:ltä tarjouspyynnön ja urakoitsijan tarjouksen mukaisesti arvonlisäverottoman urakan vertailuhinnan ollessa yhteensä 944 700 euroa.

Lisäksi päätän oikeuttaa Vesihuollon Investointien osastonjohtajan allekirjoittamaan urakasta tehtävän sopimuksen ja tarvittaessa sopimaan hankintaan liittyvistä lisä- ja muutostöistä hankintavaltuuksiensa puitteissa.

Päätöksen perustelu

Päätös perustuu tarjousten halvimpaan hintaan.

Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä ja saaduista tarjouksista on esitetty liitteenä.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta hankintasopimuksen allekirjoittamisella.

Päätöksen tekijä

Mari Heinonen

Vesihuollon toimialajohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Lisätietoja antaa

Ilpo Korhonen, etunimi.sukunimi@hsy.fi

Liitteet

Pitäjänmäen tunneli selvitys hankinnasta 14.4.2025

Pitäjämäentunneli vertailutaulukko

C) Muutoksenhakuohje hankinnan alittaessa hankintal. kansall. tai erityisal. hankintal. EU-kynnysarv

Jakelu

Hankintapäätös
§ 22/2025
14.04.2025

Vesihuollon toimialajohtaja

Asianosaiset, lähetetty sähköisesti

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

PL 100, 00066 HSY, Puh. 09 1561 2110, Y-2274241-9, www.hsy.fi

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

PB 100, 00066 HSY, Tfn 09 156 2110, FO-2274241-9, www.hsy.fi